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VOJENSKY HISTORICKY USTAYV

& %
|§ 6 2 Bratislava
NS Z Krajna 27, PSC 821 04 Bratislava
'éﬂ:;;q{»* tel. &.: 421-2-48207703; fax: 421-2-48207719; web: www.vhu.sk

k & p.: VHU-370/2016

VYZVA

na predloZenie cenovej ponuky

v sulade s § 1 ods. 12 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a podl'a Smernice VHU o verejnom obstaravani, financnom a logistickom

zabezpedeni zékaziek &. VHU-223/2016
bez pouzitia elektronického trhoviska
na predmet zékazky

» Vystavba pristreskov expozicie Vojenského historického muzea v Piest’anoch — vyroba

a montadz konStrukcie pristreska“
(Stavebné prace)

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov:

Sidlo:

Krajina:

Statutar:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:
Kontaktna osoba:

Telefon:
Fax:

Ministerstvo obrany SR — Vojensky historicky ustav
Krajné 27, 821 04 Bratislava

Slovenska republika

plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD. - riaditel
00802751

2020879575

Statna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0016 9713

Ing. Stefan Kukumberg,

e-mail: stefan.kukumberg@vhu.sk
0960/319007

0960/319019

2. Predmet zakazky: ,, Vystavba pristreSkov expozicie Vojenského historického miuzea
v Piest’anoch — vyroba a montaz konstrukcie pristreska“

3. Spolo¢ny slovnik obstaravania: 45212312-6 Stavebné prace na mizeach

4. Opis predmetu zakazky:

Realizacia stavebnych prdac pre vystavbu pristreska o vel’kosti 30 m x 12 m k uloZeniu
muzejnej techniky podl’a schvdlenej PD a stavebného povolenia ¢. 08-16-2987 v rozsahu:

9-OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
- Zriadenie a odstranenie leSenia I'ahkého pracovného vys. podlahy do 3,5 m
- Presun hmot pre haly montované vysky do 20 m

762-KONSTRUKCIE TESARSKE
- Montaz krokiev viazanych nad 120 do 288 cm?2


http://www.vhu.sk/

- Material

- Presun hmot pre tesarske konstrukcie v obj. do vysky 12 m
764-KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

- RANILLA — sklon do 30 st.

- Klamp. PZ pl. Zl'aby, kotliky,haky, rary

- Pomocny material

- Presun hmét pre klamp.konstrukcie v obj. do vysky 12 m
M43-172 Montaz ocelovych konstrukcii

- Ocelova konstrukcia pristr. 30000x12000

Uchadzac¢ musi predloZit’ ponuku na cely predmet zakazky.

5. Zmluvny vzt’ah: Zmluva o dielo uzatvorena podla §§ 536 - 565 Obchodného zakonnika
(dalej len ,,ZoD*).

6. Miesto dodania predmetu zakazky:  Vojenské historické miuzeum, Muzejné oddelenie
Piestany.

7. Termin dodania: Do 30 dni od nadobudnutia G¢innosti ZoD .

8. Lehota na predloZenie cenovej ponuky:
8.1. Uchadzac¢ vlozZi ponuku do neprehl'adnej obalky. Obalka s cenovou ponukou musi byt
uzatvorend, pripadne zabezpecena proti neziadlicemu otvoreniu a ozna¢ena udajmi:
a) adresa verejného obstardvatela,
b) adresa uchadzaca (jeho obchodné meno a adresa sidla (miesta) podnikania),
c) oznacenie: ,,VO — neotvarat™
d) heslo: »Vystavba pristreSkov - VHM PieSt’any — vyroba a montaz OK*
8.2. Ponuku je potrebné dorucit’ na adresu verejného obstaravatela:
a) postou: Vojensky historicky ustav
Krajna 27
821 04 Bratislava
b) osobne (kuriér) v pracovné dni od 8,00 hod do 15,30 h:
Vojensky historicky ustav
Krajna 27
821 04 Bratislava
8.3. Lehota na predkladanie ponuk uplynie: diia 16.09.2016 o 12,00 hod.
8.4. Otvaranie obalok s ponukami: sa uskuto¢ni dia 19.09.2016 o 09,00 hod.
Na otvaranie obalok s ponukami sa umoziiuje U€ast uchadzacom, ktori predloZzili cenovi
ponuku v lehote na predkladanie ponuk, pricom kazdy Statutdrny zastupca uchadzaca
preukdZe svoju totoznost pred otvaranim obdlok obcianskym preukazom alebo inym
hodnovernym dokladom.
Otvaranie ponuk sa uskutoéni na mieste: ~ Vojensky historicky tstav
Krajna 27,
821 04 Bratislava
L. poschodie, miestnost’ ¢.113b

9. Vyhodnotenie ponuk

Predpokladana cena zakazky: 19.583,34 € bez DPH (23.500, - € vratane DPH)

Hodnotena bude celkova zmluvna cena s DPH a doba realizacie v ditoch. Komisia prideli
poradie v tabulkidch od najlepsiecho po najhorsieho. Uspe$nym (prvym) sa stane ten
uchadzac, ktorého vyhodnotena ponuka bude najlepsia vo vsetkych kritériach.



V pripade, ze ponuky presiahnu predpokladani cenu zdkazky, verejny obstardvatel’ si
vyhradzuje pravo oznacit’ ponuky za neprijatel'né, a ak ani jedna ponuka nebude prijatel’na,
vyhradzuje si pravo zrusit’ tato sut'az.

10. Podmienky ucasti

10.1. Doklad o opravneni podnikat(s predmetom cinnosti suvisiacimi na vykonanie
pozadovanych prac) - napr. vypis zo zivnostenského resp. obchodného registra, alebo
potvrdenie o zapisani do zoznamu podnikatel'ov podla § 128 ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Pri predlozeni ponuky uchadza¢ predlozi len neoverenu fotokdpiu dokladu.
Uspesny uchadza¢ pred podpisom zmluvy predloZi aktuilny doklad a to original alebo
jeho uradne overenu fotokopiu.

11. Obsah ponuky

11.1. Doklady podla bodu 10 tejto vyzvy.

11.2. Cenova ponuka spracovana podla prilohy tejto vyzvy.

11.3. Prehlasenie uchadzaca, ze stihlasi so vSetkymi podmienkami uvedenymi v tejto vyzve.
Uchadza¢ predkladd cenovi ponuku aprehldsenie podpisané Statutdrnym zastupcom
uchédzaca, alebo osobou opravnenou konat’ v mene uchadzaca!

12. Poziadavky na predloZenie cenovej ponuky

Uchadza¢ predlozi iba jednu cenovi ponuku. Cena za predmet zakazky bude stanovené
a spracovana v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov.

Cenova ponuka musi byt spracovand podla neoddelitelnej prilohy ¢. 1 k tejto vyzve.
Pontknutd cena musi byt vyjadrend v eurach. Ak uchddzac nie je platcom DPH, upozorni
na tato skuto¢nost’ v ponuke!

13. PoZzadované obchodné podmienky predmetu zikazky

Obchodné podmienky tvoria neoddelitelnt prilohu €. 2 k tejto vyzve. ZoD s uspeSnym
uchadza¢om nesmie byt’ v rozpore s tymito obchodnymi podmienkami.

14. Kritérium na hodnotenie ponuk

1. Celkova zmluvna cena s DPH (konecna cena).

2. Doba realizacie v diioch.

15. Dalsie informacie

15.1. Proti rozhodnutiu verejného obstardvatela pri postupe zaddvania zdkazky podla § 9
ods. 9 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, nie je mozné podat’ Ziadost
o napravu ani namietky v zmysle zakona o verejnom obstaravani.

15.2. Verejny obstaravatel’ na vyhodnotenie pontk zriadi troj¢lennt komisiu.

Dorozumievanie medzi komisiou a uchadzac¢mi v priebehu vyhodnocovania pontuk sa bude
uskutocnovat’ elektronicky (emailom) a poStou.

15.3. Vsetkym uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznameny
vysledok vyhodnocovania ponuk.

15.4. Uspesny uchadza¢ bude vyzvany na predlozenie navrhu ZoD. Uzavreta ZoD nesmie byt
v rozpore s obchodnymi podmienkami (Priloha ¢. 2 k vyzve) a tispeSnou ponukou.

Uspesny uchadzaé predlozi ZoD v lehote do §tyroch pracovnych dni od elektronicky
doruceného (e-mailom) ozndmenia o uspesnosti jeho ponuky.

15.5. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo uzatvorit ZoD s uchadzaCom umiestnenym
v poradi za uspeSnym uchadzaCom, ak sroéznych dévodov neddjde k uzatvoreniu ZoD
s uspeSnym uchadzacom, resp. Gspesny uchadzac od nej odstapi.



15.6. Obhliadka: Zaujemcovi sa odporica vykonat’ obhliadku staveniska tak, aby si sam
overil a ziskal vSetky potrebné informacie, ktoré bude potrebovat’ pre pripravu spracovania
ponuky. Obhliadka sa uskuto¢ni podla telefonického dohovoru na tel.é. 033/7913801
(mjr. Ing. Milan Kubizniak-riaditel’ VHM PieStany) v obdobi od 05.09.2016 do
14.09.2016.

15.7. Vsetky naklady uchadzaCov spojené s icastou v tomto postupe zadavania zakazky
si uchadzaci hradia v plnej vyske.

16. Dévody zrusSenia zadavania zakazky

16.1. Nebola predlozend ani jedna ponuka.

16.2. Ani jeden uchadzac nesplnil podmienky vyzvy.

16.3. Ani jedna z predloZenych pontk nevyhovuje poziadavkam verejného obstardvatel’a.
16.4. Zmenili sa okolnosti, za ktorych bola vyzva zverejnena.

Ing. Stefan Kukumberg
Veduci oddelenia logistického zabezpecenia a sluzieb
V.I.
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Priloha ¢.1 k vyzve ¢. VHU-370/2016

SPECIFIKACIA PRAC A DODAVOK

na vypracovanie cenovej ponuky na zakazku
» Vystavba pristreSkov expozicie Vojenského historického muzea v PieSt’anoch-vyroba
a montaz konStrukcie pristreSka 30x12 m*

Spracovat’ z databaz orientatnych jednotkovych cien dostupnych na trhu, spracivanych a vydavanych napr. firmami CENEKON,
ODIS, KROS, UEOS-Komercia, RTS-Slovakia a d’alsimi podl'a prehl'adu rozpoctovych nakladov z PD:

Kalkulacia ceny (uviest' ndazov pouzitého cennika-napr. KROS, ODIS,...):

Popis polozky, stav.dielu, remesla . Cenav EUR | Cenav EURs

P.&. | Kéd polozky (rozpisat’ podl’a cennika) Pocet | M. bez DPH DPH

Vyroba OK

Montaz OK

Ostatné prace a material

Podla potreby doplnit dalsie riadky.

PONUKOVA CENA SPOLU
v EUR bez DPH

Doba realizacie: ..... kalendarnych dni.

i)
8
LR

SITUACIA — PIESTANY




Do ceny je potrebné zahrnut’ vSetky vedl'ajsie naklady spojené s predmetom zakazky
(napr. doprava, pomocny material a prace).

Ak uchadza¢ nie je platcom DPH upozorni na tito skutoénost’ v ponuke. Verejny
obstaravatel’ bude povazovat’ ponuknutu cenu za kone¢nu!

podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca
(odtlacok peciatky)

Prehldsenie — sthlasim so vSetkymi podmienkami uvedenymi vo vyzve na predloZenie
ponuky ¢. VHU-370/2016 zo dia 30.08.2016.

Kontaktné udaje / @...........ccoevveveverecrecreereee
e-mail ....oooeeviiniiiiniiee
podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca
(odtlacok peciatky)

Poznamka: zmluvu uchddzac v ramci cenovej ponuky nepredklada!
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Obchodné podmienky- priloha &.2 k vyzve &. VHU-370/2016

Zmluva o dielo ¢.VHU-152-15/2016

CL I. Zmluvné strany

Objednavatel’ Slovenska republika
Vojensky historicky ustav
Sidlo . Krajna ¢. 27, 821 04 Bratislava
B/ (02/48207703
Statutarny organ : plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD. - riaditel
ICO : 00802751
Bankové spojenie . Statna pokladnica
Cislo tigtu : 7000169713/8180
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych . plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD.
- technickych : Ing. Stefan Kukumberg, 0903/659884

(dalej len ,,objednavatel’)

Zhotovitel’ - obchodné meno
Sidlo:

Zastupeny:

Pravna forma :

Oznacenie registra:

Cislo zapisu:

Opravneny rokovat’ vo veciach
zmluvnych a technickych:
ICO :

IC DPH:

Bankové spojenie :

Cislo uétu :

Cislo telefonu:

( d’alej len ,,zhotovitel™)

Zmluvné strany uzatvaraji zmluvu o dielo podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika a v sulade s § 9 ods. 9
zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

CL IL. Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastna
zodpovednost pre objednavatela zrealizuje dielo: , Vystavba pristreSkov expozicie Vojenského

historického muzea v Piestanoch-vyrovba a montadz konstrukcie pristreska“ podra oceneného
popisu prac a doddvok uvedeného v prilohe ¢.1 ktory je neoddelitenou sucastou tejto zmluvy.

Vsetky realizacné zmeny azmeny rozsahu prac sa moézu uskutoCnit’ len s predchadzajucim sthlasom
objednavatela.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne dohodnuta
cenu podla Cl. IV. tejto zmluvy a v stlade s platobnymi podmienkami stanovenymi v CI. V. tejto zmluvy.
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6.2
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6.4

CL IIL. Cas plnenia
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze realizaciu predmetného diela ukonéi v termine do: 21 kalendarnych dni

od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zhotovitel’ bude pri plneni vyuzivat’ pracovni dobu stanovenu objednavatel'om, ktora je v pracovné dni od 9,00
do 17,00 hod.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom ukoncenia realizacie uvedenom v bode
3.1 tejto zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost suvisiacu s realizaciou diela plnit’ nasledkom
okolnosti vzniknutych na strane objednavatela. V tomto pripade méa zhotovitel' pravo na prediZenie lehoty
realizicie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo podla tejto zmluvy sa povazuje za splnené, ak je riadne ukoncené v celom
rozsahu podla tejto zmluvy. Prace musia byt vykonané v sulade s technickymi normami a odovzdané
objednavatel'ovi zapisom o odovzdani a prevzati podl'a supisu vykonanych prac.

CL1IV. Cena
Cena za dielo je stanovena dohodou a je spracovana v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach

v zneni neskorSich predpisov. Stucastou zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a stanovena v prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena za vykonanie diela zahina vSetky naklady, ktoré v stvislosti s jeho
vykonanim vzniknu, vratane nakladov na dopravu pomocny material a prace.

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena zadielobezDPH ... €
DPH20% e, €
Celkova cena dielas DPH  ................... €

V pripade prac naviac, poZzadovanych objednavatel'om nad ramec zmluvy, alebo prac, resp. zmien, ktoré budu
mat’ vplyv na cenu a na dobu realizacie, bude tato skuto¢nost’ rieSena pisomnym dodatkom k tejto zmluve. Prace
budu ocenené rovnakym sposobom a v rovnakej cenovej urovni ako bola spracovana cenova ponuka zhotovitela.
Na dodatok k zmluve predlozeny inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splneni predmetu zmluvy sa
neprihliada.

Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu alebo rozdielne od tychto zmluvnych podmienok,
objednavatel’ neuhradi.

CL. V. Platobné podmienky, fakturacia
Zhotovitel’ predlozi fakturu az po ukonceni vsetkych prac, na zaklade podpisaného zapisu o odovzdani a prevzati

prac.

Faktara bude vystavend v zmysle § 71 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a musi obsahovat’ tdaje uvedené v § 74 tohto zakona. Objednavatel'ovi bude predlozena po ukonceni
diela. Prilohou faktiry bude stpis vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny poverenym pracovnikom
objednavaterla.

Splatnost’ faktury je do 30 dni od jej dorucenia objednavatel’ovi.

V pripade, ze faktara nebude obsahovat’ predpisané nalezitosti, objednavatel’ ju vrati zhotovitel'ovi na doplnenie.
Nova lehota splatnosti zacne plynit’ odo dita dorucenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Cl. VI. Spolupésobenie objednavatel’a a zhotovitel’a
Zhotovitel' vykonava Cinnosti, spojené s predmetom zmluvy na vlastnii zodpovednost’ podla tejto zmluvy,

pri¢om resSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat prace, uvedené a vymedzené v bode II. tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ objednavatelovi pred zacatim prac zoznam vsetkych pracovnikov, ktori sa
budu podielat’ na plneni diela s ich osobnymi tdajmi ako aj zoznam techniky s uvedenim evidencnych cisiel
v zaujme zabezpecenia vstupu do objektu.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody vzniknuté porusenim
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svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavdzuje reSpektovat’ svojimi pracovnikmi pokyny a instrukcie riadiacimi pracovnikmi
objednavaterla, suvisiace s vnitornym poriadkom a rezimom Zivota v objekte.

Zhotovitel nepozaduje na objedndvatelovi zabezpecenie vody a energii, tieto si zabezpecuje vlastnymi
prostriedkami (cisterna, el. centrala, plyn. flase ...).

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vsetky platné zasady v oblasti poziarnej ochrany (dalej len ,,PO%),
bezpecnosti ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*), a ochrane Zivotného prostredia, vyplyvajuce
z platnych predpisov a zakonov tykajtcich sa tychto oblasti v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich
pripadné porusenie a vzniknuti Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat' podla druhu v zmysle zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ poveruje vedenim prac a stavebného dennika, vykonom dodrziavania BOZP aPO : ..............
Povereny pracovnik za objednavatela vo veciach technickych: ........ccccoceivinininiie.

CL VII. Odovzdanie a prevzatie pric, zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel odovzda a objednavatel’ prevezme riadne dokonéené dielo ako celok, o ¢om sa spiSe zapis o odovzdani

a prevzati prac.

Zhotovitel sa zaviazuje dodat’ predmet zmluvy ako celok, v stilade so Slovenskymi technickymi normami alebo
zahraniénymi normami, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, vzt'ahujuci sa na predmet plnenia.

Zaru¢na doba na stavebnu Cast’ zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 4. zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, zaruku ............ rokov od jeho odovzdania
objednavatelovi a zaruéna doba na servisné prace, spotrebny tovar t. j. nahradné diely je poskytnutd v dizke
........... mesiacov. Zaruka zaéina plynit diiom odovzdania a prevzatia prac bez zavad a nedorobkov. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

V pripade zistenia vady pocas plynutia zaruc¢nej doby na predmete zmluvy ma objedndvatel pravo ziadat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne vadu odstranit’.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstraniovanim vady do 48 hod. od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatel'a a vadu odstranit’ na vlastné naklady v ¢o najkratSom technicky moznom termine najneskor do 10
dni.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ na naklady
zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené pocas
zarucnej doby, odstrafiovat’.

Cl. VIIL. Zmluvné pokuty a odstiipenie od zmluvy
Ak, zhotovitel' neodovzda dielo v termine podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi

zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania az do ukoncenia diela podl'a zmluvnych
podmienok.

Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky ako aj vady nahlasené objednavatelom v dobe plynutia zaruénej
doby diela v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvnti pokutu 0,05 % z ceny diela za kazdy den
omeskania az do odstranenia vady.

Ked zhotovitel' odstipi od zmluvy bez zavinenia objednévatela, zaplati pokutu vo vyske 5 % z ceny
nevykonanych prac podla oceneného popisu prac a dodavok. V takomto pripade, ak vznikne objednavatel'ovi
skoda nad dohodnuta zmluvnu pokutu zhotovitel’ je povinny tato Skodu zaplatit

Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvné podmienky a tym zhotovitel'ovi
znemoziuje vykonavanie prac.

V pripade, Ze objednavatel’ bude v omeskani s thradou faktury, je povinny zaplatit zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy den omeskania.

Ked objednavatel’ odstipi od zmluvy bez zavinenia zhotovitel'a, objednévatel’ uhradi zhotovitel'ovi naklady,
ktoré mu preukézatelne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané prace musia
byt oductované podl'a zmluvnych cien fakturou.



8.7 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy ak zhotovitel' nedodrzi vlastnym zavinenim terminy realizacie
prac, dohodnuté zmluvnymi stranami,
8.8 Dohodnuté zmluvné pokuty, povinna strana uhradi strane opravnenej do 30 dni odo diia ich uplatnenia.
8.9 Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstupeni od zmluvy musi byt uvedeny dovod, ktory
zmluvna strana od zmluvy odstupuje.
CL IX. Zavereéné ustanovenia
9.1 Zmluva vzniké prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran.
9.2 Zmluva mbéze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran.
9.3 Pokial vzmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika a Obc¢ianskeho zakonnika.
9.4 Vsetky body tejto zmluvy je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.
9.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasuju
za original, z ktorych po podpise su tri ur¢ené pre objednavatel'a a jeden pre zhotovitela.
9.6 Zmluva nadobudne platnost’ odo dia podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a uc¢innost’ nadobudne
odo dia nasledujiiceho po dni jej zverejnenia, v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov.
9.7 Tato zmluva sa povinne zverejiiuje v sulade so zakonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov.
9.8 Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim tejto zmluvy v Centralnom registri zmlav Uradu vlady SR na
internete.
V Bratislave, dia.............. Vo dhae....e....
Objednavatel.........ccccvevvervieeenerrenienenn Zhotovitel........ccoevevieerieiieieeceee e

plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD.
riaditel’ VHU Bratislava
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STAVBA: Piest’any, VHM — Vystavba pristreSkov expozicie VHM Pie§t’any
(CE 08.12.007)

STAVEBNIK: Vojensky historicky wistav, Krajna 27, 821 04 Bratislava (d'alej len VHU)

ROZHODNUTIE
¢islo: 08 - 16 - 2987

Stavebny urad Ministerstva obrany SR (dalej len ,,StU MO SR*), prisluiny podla § 121,
ods. 2, pism. a) zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskor$ich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon™), podla § 46 a47 zdkona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok®), podl’a § 60-66
stavebného zdkona v spojeni s § 10 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR €. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonavaji nicktoré ustanovenia stavebného zakona a na zdklade ziadosti
stavebnlka Vojensky historicky ustav, Krajnd 27, 821 04 Bratislava (d’alej len VHU), & p. VHU-
245/2016 zo diia 18.5.2016 (Ziadost dorucend 13.6.2016 a doplnend 22.7.2016) a po postdeni
ziadosti v stavebnom konani vydava

stavebné povolenie

na stavbu : Piestany, VHM — Vystavba pristreskov expozicie VHM PieStany
miesto stavby : Piestany, Letisko — Objekt VHU
stavebnik : MO SR, Agentiira spravy majetku, Za kasarniou 3, 832 47 Bratislava

katastralne tizemie : Pietany, parc. &. 12202/76, vypis z LV €. 9459 - ¢iastoény
zhotovitel’ : na zéklade vyberového konania



PristreSok sa bude nachadzaf v aredli Letiska Piedt'any, kde mé Vojenské historické
. muzeum Pie§tany svoje expozicie. PristreSok bude ako samostatne stojaca stavba, ktord bude
sluzit na uloZenie exponatov muzea. Stavba bude otvorend ocelova konstrukcia rozmerov
30,740 x 12,740 m. Strecha bude sedlova s vyskou hrebefia 6,588 m a odkvapu 4,683 m od
podlahy, stre$nd konstrukcia bude zocelovych priehradovych véznikov, stipy budu
z valcovanych I nosnikov. Ukotvenie stipov do formy votknutia sa realizuje pomocou
chemickych kotiev priemeru ¢ 240 mm v pocte 4 ks na jeden stlp. Stresnd krytina bude
z poplastovaného trapézového plechu. Podlaha bude betonové. Zaklady st navrhnuté ako pétky
s rozmermi 1,400 x 1,400 m, jednostuptiové, Zelezobetonové z beténu C20/25.

Bleskozvod — navrhnuty je z FeZn gulatiny D 8 mm, ktord bude podopretd na kazdych 1,5 m
dizky drziakom. Cel4 lapacia stistava bude vylepSend lapacimi ty¢ami ZJ 1500 na Stite strechy,
umiestnenymi na krizovatke lapacieho vedenia v pocte 3 ks. K lapaciemu vedeniu sa pripoja
vietky kovové hmoty pod uroviiou vedenia. Pre lapacie vedenie hrebefiovej sustavy je
navrhnutych 6 zvodov. Zvody budi ukondené vo vyske 1,8 m od wrovne terénu v skiSobnych
svorkach SZ. K bleskozvodovej stistave budu pripojené aj odkvapové zlaby Zl'abovou svorkou
a vietky ostatné kovové ¢asti budovy.

K projektovej dokumentdcii sa vyjadrili :

- vyjadrenie MsU Piestany, &. RUS 05846/22/2/2014-Ko zo diia 11.11.2014

- vyjadrenie hlavného projektanta k pripomienkam zo dfia 23.9.2015

- vyjadrenie OU Piestany, SVS, &. OU-PN-OSZP-8VS/2014/003682-Dr zo diia 12. 11.
2014

- vyjadrenie OU Piestany, OPaK, & OU-PN-OSZP-2014/006428 zo dfia 13.11.2014

- vyjadrenie OU Piesfany, OH, &. OU-PN-OSZP-2014/006410-PE zo dfia 12.11.2014

- stanovisko VUHE, RS, BA, ¢. VUHE-49-23/2014 zo diia 10.11.2014

- stanovisko IPD/SEKO MO SR, & SEKO-44-4-86/2014 zo dfia 11.11.2014

- stanovisko IP/SEKO MO SR, ¢. SEK0-40-4-69/2015-OdDCIP zo diia 27.10.2015

- stanovisko IEZ/SEKO MO SR, & SEKO 36/9/0015-V-15/IEZ010os/PD-EZ zo dna
21.1.2015

- vyjadrenie GP k PD, STAVOMAT RS, s. r. 0, Rimavska Sobota

Podmienky pre realizaciu stavby

1. Stavba bude uskutotnend podFa projektovej dokumentacie, ktori vypracovala fy.
STAVOMAT, s. r. o, Trhové nim. 6, 979 01 Rimavska Sobota, z 10/2014. Projektova
dokumentécia overena stavebnym tradom je neoddelitel'nou sti¢astou tohto rozhodnutia.

2. Stavba bude uskutocnend odborne, budi dodrziavané prisluiné normy (STN), stavebné
predpisy a zakonné ustanovenia vzfahujuce sa na vykondvané prace. Pocas realizacie stavby
je nutné re¥pektovat’ stanoviskd, vyjadrenia a pripomienky ucastnikov konania a dotknutych
organov Statnej spravy. Jestvujuca stavba v tesnej blizkosti, budova ¢. XIII - sklad, na parc. ¢.
12202/75 bude odstranena, k tomu je vydané povolenie &. 08-16-2986, tym bude splnena
podmienka In3pektora poziarneho dozoru.



3. Podmienky a pripomienky t¢astnikov konania a dotknutych organov §tatnej spravy:

© Inspektor poZiarneho dozoru:

Je potrebné spresnit’ umiestnenie vonkajsicho poZiarneho hydrantu. V sklade, ktory je tesne
vedTa pristreSku (v poZiarnom nebezpeénom priestore pristresku), neméze byt ndhodné poZiarne
zat'aZenie, t. j. Ziadny skladovany material.

Vojensky iistav hygieny a epidemioldgie, RS, Bratislava:
Bez pripomienok.

OU Piestany, OSZP, Odpadové hospoddrstvo:

Zabezpetit' pre vietky odpady, ktoré vznikni pri stavebnych a montaZnych pracach (betdn,
drevo, obaly, plasty, kovovy odpad ap.) vhodné zhodnotenie v mieste stavby, pripadne
organizaciou opravnenou na uveden(i &innost alebo zabezpedit zneskodnenie odpadov na
riadenej sklddke odpadov. Skladovanie odpadov na stavenisku obmedzif’ na minimum. Zmluvy
adoklady o odbere odpadov pocas vystavby opravnenou organiziciou predlozit’ ku kolaudécii.
Zdokladovat’ vznik, mnoZstvo a znetkodnenie vietkych odpadov vzniknutych pri realizacii
predmetnej stavby. Pri nakladani s odpadmi podas stavebnych préc plnit ustanovenia § 40c ods.
5 zék. oodpdoch asnim sivisiacich predpisov (evidencia odpadov, hlasenia o vzniku
anakladani s odpadmi, sthlas na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi). Pévodcom odpadov je
ten, kto vykondava tieto prace.

ouU Piestany, OSZP, Ochrana prirody a krajiny:

Pri realizdcii stavby v maximélnej miere reSpektovat’ a chrénit’ jestvujicu vzrastl zeleii v okoli
vystavby. V pripade vyrubu drevin s obvodom kmefa nad 40 ¢cm meraného vo vyske 130 cm
nad zemou a krovitych porastov s vymerou vi¢Sou ako 20 m?, rastucich v mieste stavby je
potrebny sthlas prislusného orgénu ochrany prirody (Mesto Piestany) v zmysle § 47 zak. NR SR
¢. 543/2002 Z. z. oochrane prirody akrajiny. Ziadost musi obsahovaf vietky ndleZitosti
vzmysle § 17 ods. 10 Vyhlasky MZP SR ¢&. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&.
543/2002 Z. z.. Stavebné povolenie bude mozné v zmysle § 103 ods. 6 zdk. &. 543/2002 Z. z.
vydat" az po obdrzani prévoplatného rozhodnutia ovyrube drevin. Vyrub drevin bude
uskutoCneny az po nadobudnuti pravoplatnosti sthlasu na vyrub drevin apo nadobudnuti
pravoplatnosti stavebného povolenia pred zacatim stavby.

OU Piestany, OSZP, Statna vodnd sprava:

Na uskuto€nenie stavby moZno pouZit iba stavebny vyrobok, ktory je podla osobitnych
predpisov  vhodny na pouzitie na zamyilany téel. Vhodnost pouZitych materidlov
a konstrukénych prvkov sa preukazuje cetifikatom vydanym autorizovanou osobou. Dodrzaf
ochranné pasmo vodovodu, kanalizicie vzmysle § 18 zdk. & 442/2002 Z. z. o verejnych
vodovodoch  a verejnych kanalizdcidch v zneni neskorsich predpisov. Dodrzaf vicobecné
ustanovenia zdk. €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zak. SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon). Pri realizacii a naslednom uzivani stavby dbat’ na
ochranu povrchovych a podzemnych vod a zabranit’ neZiaducemu tniku kodlivych latok do
pddy, povrchovych apodzemnych vdd. Realizdciou stavby nenarusit existujice odtokové
pomery v tizemi.

Mestsky vrad Piestany:
Bez pripomienok.

Inspektor price:
Pripomienky zapracované do PD.




Inspektor pre bezpecnost elektrickych zariadeni:
" Bez pripomienok.

4. Podas stavebnych prac musi stavebnik zabezpetit' opatrenia v zmysle SUBR ¢&. 59/1982 Zb.,
ktorou sa uréuji zakladné poZiadavky na zaistenie bezpelnosti prace a technickych zariadeni
v platnom zneni.

5. Pri realizacii stavby budu dodrzané vietky predpisy zaistujuce bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci v zmysle Vyhldsky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;
republiky &. 147/2013 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a précach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

6. Stavebnik dorugi na StU MO SR opréaviiujiice doklady (odbornti spdsobilost’ stavbyvediiceho,
Zivnost’ a p.) este pred zadiatkom stavebnych prac. Stavba bude uskutociiovand v silade s § 44
stavebného zakona,

7. Pri realizécii stavby budi pouZité stavebné vyrobky, ktoré st vhodné podla zak. ¢. 133/2013
Z. z. o stavebnych vyrobkoch. .

8. Stavebné prace nebudii mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie a okoliti zastavbu.
9. Skutodné zadatie stavebnych prac oznami stavebnik na StU MO SR este pred ich zadatim.
10. Uzivatel’ a spravea stavby umoZni zhotovitel'ovi vstup na stavenisko a plynuly priebeh prdc.

11. Stavebnik je plne zodpovedny za odborné uskuto¢nenie stavby a jej véasné pripravenie ku
kolaudécii.

12. Vietky dodatotné zmeny stavby, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby nutné a v znaénej
miere by menili technické rieenie alebo majetkopravne vztahy, sa mbzu realizovat’ len po
predchadzajicom sahlase StU MO SR.

13. Stavba nesmie byt’ zacatd skor, ako toto stavebné povolenie nadobudne pravoplatnost’ (§ 52
zékona €. 71/1967 Zb. — spravny zakon). Toto rozhodnutie straca pravoplatnost’ podla § 67, ods.
2 stavebného zakona, ak sa so stavbou nezaéne do dvoch rokov odo dila, kedy nadobudlo
pravoplatnost’.

14. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predizeni jeho platnosti st zdvizné aj pre pravnych
nastupcov konania.

Odovodnenie

St MO SR zostiladil stanoviska dotknutych organov $tatnej spravy a postdil pripomienky
ucastnikov konania.

Stavba nevyzaduje Uzemné rozhodnutie v zmysle § 39a, ods. 3, pism. d) stavebného
zékona vzhl'adom na to, Ze sa jedn4 o stavebné prace v uzavretom vojenskom aredli.




StU MO SR v stavebnom konani zistil, Ze stavba bude vyhovovat’ vieobecnotechnickym
poziadavkdm na vystavbu, Ze uskutoénenim stavby pri splneni podmienok nie su ohrozené
zaujmy spolodnosti ani neprimerane obmedzené ¢&i ohrozené prava a opravnené zaujmy
spolo€nosti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej &asti tohto rozhodnutia.

Poucéenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podla § 61 spravneho poriadku podat’ rozklad do 15 dni
odo dia jeho oznidmenia na Stavebny tirad Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava.

Pravoplatné rozhodnutie je preskimatelné sudom po vyCerpani riadnych opravnych
prostriedkov.

Ing. Hedviga Miajovski
riaditel'ka Stavebného uradu MO SR

Prilohy: overena PD (paré &.1) — len pre VHU Bratislava

Vytlatok doruceny:

@— Vojensky historicky tstav Bratislava, Krajna 27, 821 04 Bratislava

¢.2 - Vojenské historické mizeum Piestany, Orviska cesta, LDS-F-6, 921 01 Piestany
¢.3 — Mestsky urad Piestany, Nam. SNP ¢. 1475/3, 921 45 Piestany

¢.4 — Okresny arad Piestany, OSZP, Krajinska cesta 5053/13, 921 25 Pie§tany
&.5—MO SR, VUHE, RS, Kutuzovova 8, Bratislava

¢.6 - MO SR, SEKO, OdDCIP Trengin

¢.7 —STAVOMAT RS, Trhové nam. 6, 949 01 Rimavska Sobota

¢.8 - pre StU MO SR k dokl. zn. 13-12/175

¢.9 - pre spis



